

## הצעת טלרן בע"מ

בהמשך לפגישתנו אתמול 21/09/11 בנושא שבנדון להלן מועברים אילכם מחירים מעודכנים למס' סעיפים מהצעתנו הראשונה.

א.

1. סעיף מס' 01.1.010 - קידוח לכלונסאות דיפון בקוטר 50 ס"מ ועד לעומק 20 מ' (לא כולל בנטונייד אם ידרש) - 60 ש"ח/מ' (במקום 70 ש"ח/מ').  
כמות 6300 מ'  
סה"כ הפחתה - 63,000 ש"ח.

2. סעיף מס' 01.1.020 - חפירה כללית בשטח עד לעומק מרבי של 12 מ' - 14 ש"ח/מ"ק (במקום 20 ש"ח/מ"ק).  
כמות 19,500 מ"ק.  
הפחתה 117,000 ש"ח.

3. סעיף מס' 02.1.010 - יציקת כלונסאות הדיפון - מחיר 500 ש"ח/מ"ק (במקום 600 ש"ח/טון).  
כמות 1,250 מ"ק.  
הפחתה של 125,000 ש"ח.

4. סעיף מס' 02.1.020 - ברזל מצולע לזיון כל חלקי הבטון (כלונסאות וקורות ראש) - 5,000 ש"ח/טון (במקום 6,000 ש"ח/טון).  
כמות 125 טון.  
הפחתה של 125,000 ש"ח.

5. סעיף מס' 02.1.040 - עוגנים זמניים, כולל קורות הפלדה, העוגנים, הדריכה, התיכנון, הכלל קמפ' - 2,200 ש"ח/מ' (במקום 2,500 ש"ח מ').  
כמות 630 מ'  
הפחתה של 175,500 ש"ח.

ב. סה"כ הפחתה מהצעתנו הראשונה 587,500 ש"ח.  
כך שהצעתנו המעודכנת (4,060,200 פחות עדכון מחירי היחידה) עומדת על 3,472,700 ש"ח.

ג. על הצעתנו המעודכנת אנו נותנים 1% הנחה כללית כך שהצעתנו מסתכמת ב- 3,437,973 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק.  
סה"כ כולל מע"מ 16% = 3,988,049 ש"ח

בברכת שנה טובה

רן ענבר